REGIONE CAMPANIA
PROVINCIA DI SALERNO

COMUNE DI STIO

PROGETTO ESECUTIVO

2563
13 OTT 2017

REALIZZAZIONE CASA DELLA SALUTE

Codice elaborato :	Titolo elaborato :
R9	QUADRO ECONOMICO
Scala: Varie	

9

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

Geom. Trotta Stefano

PROGETTISTI:

Arch. Antonietta Coraggio

Ing. Ivan Maiese

ORDINE DEGLI INGEGNERI - SALERNO
Ing. IVAN MAIESE
SETT. CIVILE INDUSTRIALE DELL'INFORMAZIONE
N. 5708

ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI
PROVINCIA DI SALERNO
SEZIONE A
ARCHITETTO
ANTONIETTA CORAGGIO
ALBO N 2381

Rif.	Data	DESCRIZIONE	Redatto:	Verificato:	Approvato:
		EMISSIONE PER APPROVAZIONE			

Note e commenti:

SCHEMA QUADRO ECONOMICO DI SPESA

A. IMPORTO PER LAVORI	**A. Importo dei Lavori e delle forniture**		**€**	**€**
	A.1	**Importo dei lavori**		
		di cui importo dei lavori a misura		
		di cui importo lavori a corpo	*€ 2.045.929,79*	
		di cui importo lavori a corpo e misura	*€ 0,00*	
		Totale importo lavori		***€ 2.045.929,79***
	A.2	**Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso**		***€ 9.000,06***
			Totale importo dei lavori	€ 2.054.929,85
			Totale importo soggetto a ribasso	€ 2.045.929,79
	B. Somme a disposizione dell'Amministrazione		**€**	**€**
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	B.1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto		*€ 0,00*
	B.2	Rilievi, diagnosi iniziali, accertamenti e indagini		*€ 4.000,00*
	B.3	Allacciamento ai pubblici servizi		*€ 4.036,92*
	B.4	Imprevisti (max. 8%)		*€ 7.000,00*
	B.5	Acquisizione aree o immobili, servitù, occupazioni		*€ 0,00*
	B.6	Accantonamento di cui all'articolo 113 del D.Lgs.50/2016		*€ 11.767,86*
	B.7	Spese per la progettazione e per il coordinamento della sicurezza		*€ 48.000,00*
	B.8	Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione		*€ 0,00*
	B.9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici		*€ 2.000,00*
	B.10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche;		*€ 1.000,00*
	B.10	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici		*€ 7.000,00*
	B.11	Spese per direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione		*€ 60.000,00*
	B12	Opere di mitigazione e compensazione ambientale, monitoraggio ambientale		*€ 0,00*
	B13	Forniture		*€ 93.680,60*
	Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B1+….+B13)			€ 238.485,38
	C. I.V.A.			
C. I.V.A	**C.1.1**	I.V.A. su Lavori	10%	*€ 204.592,98*
	C.1.2	I.V.A. su Forniture	22%	*€ 20.609,73*
	C.1.3	I.V.A. su sicurezza	10%	*€ 900,01*
	C.2	I.V.A. su Somme a disposizione dell'Amministrazione (escluse le forniture)	22%	*€ 31.857,05*
			Totale IVA	*€ 257.959,77*
	TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B+C)		**€ 2.551.375,00**	